[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK3]矿业博览园矿屿夜市项目、铁城会客厅改造项目
工程设计费用控制价说明

一、控制价编制依据
[bookmark: OLE_LINK1]根据参照国家发展计划委员会计价格[2002]10号文，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》、《海南省建设工程造价咨询服务收费参考价格》的通知及综合市场价格。
二、控制价的确定
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK4]1、该两项目拟计划工程建安投资约为270万元，其中铁城会客厅改造项目投资约为150万元，矿业博览园矿屿夜市项目投资约为120万元；
[bookmark: OLE_LINK5]2、两项目工程设计费用
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK15]（1）铁城会客厅改造项目：9+（20.9-9）*（150-200）/（500-200）=7.02万元，按八折记取为：7.02万元*0.8=5.616万元；
[bookmark: OLE_LINK12]（2）矿业博览园矿屿夜市项目：9+（20.9-9）*（120-200）/（500-200）=5.83万元，按八折记取为：5.83万元*0.8=4.664万元；
（3）即5.616+4.664万元=10.28万元。
[bookmark: OLE_LINK10]3、施工图预算的编制（工程清单计价）费用
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK16]（1）铁城会客厅改造项目：150*6.2/1000=0.93万元，按八折记取为：0.93万元*0.8=0.744万元；
（2）矿业博览园矿屿夜市项目：120*6.2/1000=0.74万元，按八折记取为：0.74万元*0.8=0.592万元；；
（3）即0.74+0.592=1.332万元。
设计费和预算编制费控制价合计10.28+1.332=11.612万元。

[image: 1651739407(1)]











[image: ]



海南石碌铁矿矿山公园开发有限公司                               2025年4月28日
image1.png
TR RENE

B BT
8 i iR
1 200 2.0
2 500 20.9
3 1,000 8.8
4 3,000 103.8
5 5,000 165.9
[ 8,000 249.6
7 10,000 s04.8
8 20,000 566.8
] 40,000 1,054.0
10 60,000 1,515.2
1 80,000 1,960.1
12 100,000 2,393.4
1 200,000 4,450.8
1 400, 000 8,216.7
15 600,000 11,807.5
5 800,000 15,3914
1 1,000,000 18,793.8
1= 2,000,000 34,948.9

IE T HHR> 2,000,000 A LIt RIERLL 1 6% ORRFHERES





image2.png
13

14

B c D Bl G H I J K L M N
BEEER TREN KRS EESH N
*EE R

tezmE BHENE W |50 | 100075500075 szt 1ot 10127t
) BT | E | 0F Sl I s
Tesmsnmaty [ BEERES . FHIE \pemTmettETRE, pEssigniagnens| TR 50 ) 46 | 40 30 | 24 ] 20
P AL Fe— EEESESIH, HATEEESIREIRHREY
%l TR Bl 19\ TREN 6.2 57 |52 40 | 35 | 28

TRATE. i





